Cofinancé par ¢
e G ygg

européenne Mayotte

GIPEAM MARCHE PUBLIC
Commande publique TRAVAUX

Marché de travaux — Rehabilitation du
batiment du GIPEAM a TSINGONI

Cahier des Clauses Administratives
Particulieres

Consultation n° 25GIPEAM19

CONTACT 1, rue du Receveur Madi Combo www.europe-a-mayotte.yt

Lotissement Mlézi
h |
N

GIP L'EUROPE A MAYOTTE 97680 TSINGONI



e GIP

L'Europea ¥

européenne Mayotte

Eléments CléS du CONLTAL........ccceerierriiinieeiie et s Erreur ! Signet non défini.

ELEMENTS CLES DU CONTRAT ......ooovtrieeiiritniseiseseesessesesssssessessssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssnssnes 3

INTRODUCGTION.......coiiitiieiieeeiieeeiteeeeteeesteeseteesstseesaeeesssseeessseesssseessssessssseesssssesssseessseesssseeessseessnses 4

DEFIINITTONS ...ttt ettt et s it e st e e s bt e s ateessabeessabeessaeesastaessnsaesnssaesnssassssaesnssaesnane 5

PARTIE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ....c.utiiiiiieiiie ittt eeee e e eeae e 5

IO ] =] = PSPPSR 5

2. STRUCTURE ET FORME ... ittt ettt ettt e et e et s et s e teaae s enenaesenenneeseennneenennn 6

3. DUREE .ttt ettt ettt ettt ettt s et a s h et et e a e ARt e b en e ke n et e st es e s et s et et ene et ese e enenea 6

4. MODALITES D’EXECUTION DU PRESENT MARCHE ......voouviitiiteeeeeeeeete ettt eae e ens 8

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT ...cuuiitiieiettie ettt e etiieeeettneeeettneeeettnaseeenneseerennesserannnsserens 8

6. CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS ....ocviiuiiuieeieeereereeteeteeneeeeeeeeseeseeseeneeneeneenes 10

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE ...uneiiiitieretieete ettt e etaeetee e et eetaeeetaesetansaenesatnnsennnsennnsennnsennnses 14

8. LITIGE ET SANGCTIONS . ...ttt ettt sttt sttt s ettt s ettt s e eeeaae s e e eenae s eeeenneseeeaneeennnneneee 16

9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ...couiiiiiiiiiiiiiiieeceeeceeee e 18

11 FIN DU MARCHE ...ttt ettt ettt s et b et et e s e e st e s e e seneee 21
CONTACT 1, rue du Receveur Madi Combo www.europe-a-mayotte.yt

Lotissement Mlézi

GIP L'EUROPE A MAYOTTE 97680 TSINGONI



Cofinancé par G I P ¢ L

I'Union .
L L'Europe a
europeenne Mayotte

ELEMENTS CLES DU CONTRAT

-_ Travaux de réhabilitation du batiment du GIPEAM a Tsingoni

GIPEAM

Marché public de travaux passé selon une procédure adaptée
Mayotte

La durée d’exécution des travaux est fixée a 2 mois calendaires a
compter de la notification

Pour plus de détails, cf. Article 8. du CCAP

Forfaitaire

Une visite du site sera organisée au cours de la premiére
semaine suivant la publication du marché. Pour toute
information relative a cette visite et pour convenir des
modalités pratiques, les candidats sont invités a prendre
contact avec le maitre d’ceuvre (M.E.L.).
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INTRODUCTION

Dans le cadre du rétablissement de ses activités et afin d'assurer la continuité et le bon fonctionnement de
ses services, le GIPEAM met en place un marché de travaux alloté portant sur la réhabilitation de son batiment,
endommageé a la suite du cyclone Chido.

Ce marché a pour objectif de permettre au GIPEAM de retrouver un batiment fonctionnel, sécurisé et
conforme aux normes en vigueur, dans des conditions optimales de qualité, de délais et de colts.

Les travaux seront réalisés par lots distincts correspondant aux corps d'état suivants :

Lot 1 : Menuiserie
Lot 2 : Platrerie
Lot 3 : Plomberie
Lot 4 : Electricité
Lot 5 : Peinture
Lot 6 : Climatisation

Chaquettitulaire de lot devra exécuter les prestations qui lui sont attribuées, en tenant compte des contraintes
techniques, réglementaires et opérationnelles du site, et en coordination avec les autres titulaires.

Les obligations générales des titulaires incluent notamment :

Le respect des prescriptions techniques propres a leur corps d’état ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux, matériels et équipements nécessaires ;
La coordination avec les autres intervenants pour éviter toute géne ou retard ;

Le respect des regles de sécurité et de protection de I'environnement ;

Les titulaires devront assurer un service performant, fiable et réactif, s'appuyant sur une organisation claire
et des interlocuteurs identifiés pour garantir la bonne exécution et la remise en service rapide du batiment.
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DEFINITIONS

Le contrat est un marché passé selon une procédure adaptée (Article R2123-
. 1° - Code de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG
k,' Contrat Travaux du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent

document, ses annexes et les autres piéces constitutives du marché.
& &
{~ Acheteur

s = Beénéficiair

S I

[ ] [ ]
2 Titulaire

gI; Prestation

Le GIPEAM agit en tant que maitre d’ouvrage lors de la passation du marché.

Le GIPEAM est le bénéficiaire des travaux.

Les titulaires désignés dans le contrat sont les opérateurs économiques qui
concluent le contrat avec |'acheteur.

Les prestations sont I'ensemble des travaux, fournitures et services prévus
au contrat qui incombent aux titulaires et sont rémunérés par le GIPEAM. Le
terme « prestations » vise également toute partie du marché soumise a des
régles techniques ou administratives spécifiques.

PARTIE 1. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBJET

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation du batiment du GIPEAM situé a
TSINGONLI.

Les prestations comprennent notamment :

e La fourniture et la mise en ceuvre de l'ensemble des matériaux, équipements et fournitures
nécessaires a |I'exécution des travaux, conformément aux prescriptions techniques.

e L'exécution des travaux dans le respect des regles de l'art et de la réglementation en vigueur
(notamment en matiére de sécurité, d’'accessibilité et de performance énergétique).

e La coordination entre les différents corps d'état afin de garantir la bonne réalisation et I'enchainement
des travaux.
La remise en état du chantier et I'évacuation des déchets en fin d'intervention.
La livraison d’'un batiment réhabilité conforme aux exigences techniques et fonctionnelles définies
dans les pieces du marché.
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2. STRUCTURE ET FORME

m 2.1. Décomposition de la prestation et forme du contrat :

La forme retenue pour I'exécution du contrat est un marché a procédure adaptée (Article R2123-1 1° - Code
de la commande publique)

m 2.2. Nature des prestations :
Les prestations relévent d'un contrat de travaux.
m 2.3. Allotissement :
Le présent marché sera attribué a plusieurs opérateurs économiques.

Il y aura au maximumun (1) attributaire titulaire par lot, suivi d'un suppléant en cas d’absence ou d’incapacité
du titulaire.

L'accord-cadre est alloti de la fagon suivante :

1 MENUISERIE 45421100-5
2 PLATRERIE 45410000-4
3 PLOMBERIE 45330000-9
4 ELECTRICITE 45310000-3
5 PEINTURE 45442100-8
6 CLIMATISATION 45331220-4
3. DUREE

m 3.1 Durée du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 2 mois a compter de la date indiquée dans le courrier de notification.
= 3.2. Reconduction du contrat :

La durée d’exécution des travaux est fixée a deux (2) mois a compter du courrier de notification.

En cas de circonstances particulieres empéchant I'achévement des travaux dans ce délai (intempéries,
difficultés techniques imprévues, force majeure, etc.), I'acheteur pourra décider, pour un ou plusieurs lots,
de prolonger le délai d’exécution.
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Cette prolongation ne pourra excéder deux (2) mois. Elle fera I'objet :

e Soit d’'une notification écrite au(x) titulaire(s) concerné(s) lorsqu’elle n’entraine pas de modification
du montant du marché ni de ses conditions essentielles ;

e Soit d'un avenantlorsque la prolongation implique une incidence financiere ou modifie les conditions
essentielles du marché.

Seul le GIPEAM est habilité a prendre cette décision.

m 3.3. Piéces contractuelles du marché :

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché, par ordre de priorité
décroissante, sont les suivantes :

Pieces particuliéres :

- I'Acte d’engagement (A.E.), et ses annexes, dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;

- la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), propre a chaque lot ;

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et, dont |'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

- les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) de chaque lot; dont les
exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seul foi ;

- le planning prévisionnel ;

- les plans qui seront réalisés par le maitre d’ceuvre ;

- le mémoire technique propre a chaque lot remis par le titulaire avec son offre (seuls les éléments
demandés au reglement de consultation ont une valeur contractuelle) ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG
TRAVAUX) version 2021 ;

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ; -
les actes modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

Piéces générales :

Le Cahier des clauses administratives générales des marchés publics de Travaux (« CCAG-TRAVAUX » - arrété
du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics
de fournitures courates et de services, NOR : ECOM2106868A) dans sa version applicable a la date de
lancement du marché.
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4. MODALITES D'EXECUTION DU PRESENT MARCHE

m 4.1. Les ordres de service

A la notification du marché de travaux, un ordre de service (OS) de démarrage sera transmis au titulaire
par le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre. Tout ordre de service émis pendant la durée du marché
s'impose au titulaire, qui doit s’y conformer dans les délais fixés. Les OS peuvent concerner le démarrage,
la suspension, la reprise, la modification ou la réception des travaux. Les OS sont transmis par écrit (courrier
ou voie dématérialisée) et peuvent étre émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. En cas de
contestation d’'un OS, le titulaire doit en informer par écrit le maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours,
sans que cela ne le dispense de I'exécuter. Le non-respect d'un OS dans les délais pourra donner lieu a
I"application de pénalités prévues a l'article 8 du présent CCAP.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

m 5.1 Prixdu contrat :

5.1.1 Etablissement des prix :

Le titulaire est rémunéré par le GIPEAM sur la base du document tarifaire détaillé communiqué, sous réserve
de validation préalable par le GIPEAM.

Les prix sont établis hors taxe et en euros, et réputés comprendre toutes charges, frais et obligations
résultant du présent marché.

Les prix tiennent compte de I'ensemble des contraintes d’exécution.

5.1.2. TVA:

Conformément a I'article 294 du Code général des impo6ts, la TVA ne s’applique pas aux prestations réalisées
a Mayotte, ni a I'importation de biens. Par conséquent, les prix indiqués dans le cadre du présent marché
sont exprimés hors TVA.

Le titulaire s’engage a respecter cette spécificité fiscale applicable a Mayotte et a ne pas inclure de TVA
dans ses factures.
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m 5.2 Modalités de paiement :
5.2.1 Avance :

Aucune avancen’est accordée au titulaire conformément a I'article R2191 -3 du Code de la commande publique,
compte tenu de la durée d’exécution du marché.

5.2.2 Solde :
Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le paiement s’effectuera en une seule fois, aprés constatation

de la réception des travaux et établissement du décompte général et définitif, sur la base des prestations
exécutées et validées par le maitre d’ceuvre.

5.2.3. Présentation des demandes de paiement :

Le titulaire facture le GIPEAM sur la base des situations de travaux établies conformément aux prestations
réalisées et validées par le maitre d'ceuvre.

La facture comporte le détail des prestations, I'émetteur, le destinataire, les mentions spécifiques prévues au
marché, le montant toutes taxes comprises ainsi que le les références de I'ordre de service ou de la situation
a laquelle elle se rapporte.

La facture est transmise au GIPEAM de la maniére suivante :

Elle est transmise de maniére électronique aux adresses e-mail communiquées.

Elle est transmise de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique a I'adresse email suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr,

A titre informatif, le titulaire est également invité a envoyer une copie électronique de la facture par e-mail a

I'adresse suivante : brigitte.gerifalco-neis@europe-a-mayotte.yt

Il est précisé que la transmission par e-mail ne remplace en aucun cas I'obligation de transmission par Chorus
Pro, et seule cette derniére transmission sera retenue pour le traitement des factures.

5.2.3. Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM = MxJ/365x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement
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5.2.4. Décompte général :

Les modalités relatives au décompte général sont régies par les articles 12.3 et 12.4 du CCAG Travaux, sous
réserve des précisions suivantes :

e Le maitre d'ceuvre notifie le décompte général au titulaire dans un délai de 30 jours a compter de la
réception du projet de décompte final transmis par le titulaire.

o A défaut de notification dans ce délai, et en I'absence de réserves a la réception, le projet de
décompte final transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

e Encas de désaccord sur le montant du décompte général, le titulaire dispose d'un délai de 30 jours
pour présenter un mémoire en réclamation conformément a l'article 55 du CCAG Travaux.

Le paiement du solde est effectué dans les conditions prévues a I'article 5.2.3 ci-dessus.

5.2.4. Paiement des cotraitants et des sous-traitants :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement conjoint,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir du projet de
décompte afférent assigné a ce cotraitant. En application de I'article 10.7.1 du CCAG TRAVAUX, en cas de
groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chague membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

6. CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS

m 6.1 Conditions de réalisation des prestations :

6.1.1. Modalités et délai de réalisation des travaux :

Les travaux sont exécutés conformément aux besoins exprimés par le GIPEAM et aux prescriptions du marché,
sur la base des ordres de service émis par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre.

Le titulaire s'engage a :

e Exécuterles travauxdans les délais impartis par le calendrier d’exécution fixé a I'ordre de service de
démarrage, en tenant compte des contraintes exprimées (sécurité, acceés au site, continuité de service,
phasage des interventions, etc.) ;

e Respecter strictement les prescriptions techniques du CCTP spécifique a son lot, ainsi que les
normes en vigueur et les regles de sécurité applicables au chantier ;

e Coordonner ses interventionsavec les autres titulaires de lots afin d'assurer le bon enchainementdes
travaux ;

e Informer immédiatement le maitre d’'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute difficulté susceptible
d’affecter le délai ou la qualité des travaux.
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Les prestations sont considérées comme exécutées :

o A la réalisation compléte des travaux prévus au marché et dans les ordres de service ;

e Aprés constat de conformité par le maitre d'ceuvre et validation par le maitre d’'ouvrage lors des

opérations préalables a la réception.
Tout manquement pourra donner lieu a I'application des pénalités prévues au marché.
6.1.2. Autres documents soumis a approbation :

Pour chaque section, le titulaire doit fournirau maitre d’ceuvre, les documents nécessaires pour approbation.
Le titulaire doit fournirles documents sous 15 jours calendaires avant approbation sous peine de pénalités.
Le maitre d’oceuvre peut aussi demander la fourniture de certains documents de préparation ou d’exécution
afin de controler le déroulement des travaux sans que le titulaire puisse réclamer une indemnité de ce fait. Le
titulaire devra alors fournir ces documents sous 15 jours calendaires a compter de la réception de la demande

sous peine de pénalités.

Le maitre d'ouvrage dispose de 15 jours calendaires pour approuver ou faire des remarques éventuelles sur
les documents transmis. Passé ce délai, les documents sont réputés étre acceptés.

Il est spécifié que le visa ou I'acceptation des documents de réalisation par le conducteur d’opération laisse
au titulaire la pleine et entiére responsabilité correspondante.

m 6.2 Vérification des prestations :

6.2.1. Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose au
titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour I'intégralité des prestations décrites au
contrat. Le titulaire s'engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et
matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec I'ensemble des intervenants
amenés a participer au contrat.
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6.2.2. Opérations de vérification des prestations :

Les travaux exécutés par le titulaire sont soumis a des vérifications qualitatives et quantitatives, destinées a
constater leur conformité aux stipulations contractuelles, dans les conditions prévues aux articles 41 a 44 du
CCAG Travaux.

Ces vérifications portent notamment sur :

e La conformité des travaux aux prescriptions techniques du marché, des plans et documents
d’exécution approuvés ;

e La qualité des matériaux et fournitures employés, conformément aux normes et spécifications
contractuelles ;
La bonne exécution des ouvrages selon les régles de l'art ;
Le respect des délais d’exécution fixés par le marché et les ordres de service ;

e |'achévement complet des prestations prévues au lot concerné.

Les vérifications sont effectuées :

e Soit au fur et a mesure de I'exécution des travaux, dans le cadre du suivi de chantier par le maitre
d'ceuvre ;

e Soit au moment de la réception des travaux, conformément aux articles 41 et suivants du CCAG
Travaux.

A défaut de notification d’'une décision par le maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours & compter de la
demande de réception ou du constat d'achevement des travaux, ceux-ci sont réputés admis avec ou sans
réserve, conformément au CCAG Travaux.
En cas de non-conformité :
e Le maitre d’'ouvrage peut demander la démolition et la reprise des ouvrages a la charge du titulaire,
sans colt supplémentaire pour le maitre d'ouvrage ;
e Il peut également décider d'accepter les travaux avec réfaction du prix, si les écarts sont mineurs et

que la destination de I'ouvrage n’est pas compromise ;
e Il peut enfin refuser la réception et fixer un nouveau délai pour mise en conformité.

m 6.3 Clause de réexamen et modifications du contrat

6.3.1. Principe :

Conformément a I'article L.2194-1 du Code de la commande publique, le présent marché peut étre modifié
dans les conditions prévues par la loi, sans changer I'objet ni la nature globale de I'opération.

6.3.1.1. Modifications et ajouts a la suite d’une évolution réglementaire ou normative

En cours d'exécution, si une évolution Iégislative, réglementaire ou normative impose de modifier les
prestations prévues au marché (méthodes, matériaux, procédés d'exécution), ces modifications seront
intégrées, dans la limite du strict colit nécessaire a la mise en conformité.
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6.3.1.2. Travaux supplémentaires nécessaires a la bonne exécution

En cas de travaux supplémentaires non prévus dans le DPGF initial, leur prix sera fixé comme suit :

e Si les travaux supplémentaires sont analogues a des prestations prévues au marché, le prix sera
déterminé par application d'un prix unitaire extrapolé a partir du DPGF (par exemple, calcul au prorata
d’un prix global pour une quantité équivalente).

e Siles travaux supplémentaires ne sont pas prévus au marché et ne peuvent pas étre valorisés a partir
du DPGF, le titulaire proposera une analyse de prix détaillée (main-d’ceuvre, fournitures, frais divers),
soumise a validation préalable du maitre d’ouvrage avant toute exécution.

Aucun travail supplémentaire ne pourra étre engagé sans ordre de service préalable du maitre d’ouvrage fixant
son prix et ses conditions d’exécution.

6.3.1.3. Modification en cas de circonstances imprévisibles

Si I'exécution est rendue impossible ou fortement perturbée par des circonstances imprévisibles (exemple :
pénurie de matériaux, événements climatiques majeurs, mesures administratives exceptionnelles), le titulaire
pourra proposer :

e Une adaptation technique des prestations ;

e Un allongement des délais ;

e Ou, de maniere exceptionnelle, une révision des prix, sous réserve de ne pas modifier |'équilibre
financier du marché au profit du titulaire.

La demande devra étre justifiée par tous moyens utiles et soumise a validation écrite du maitre d’ouvrage.

6.3.1.4. Modalités de mise en ceuvre

Toute demande de modification ou d’ajout de travaux doit étre transmise au maitre d’ouvrage avec :

La justification technique et réglementaire ;
Une description précise des travaux a réaliser ;
Un chiffrage détaillé ;

Un impact sur le planning.

Le maitre d'ouvrage dispose de 15 jours calendaires pour accepter ou refuser la proposition.
L'absence de réponse vaut rejet.

En cas d'acceptation, les nouveaux prix ou prestations feront I'objet d'un avenant ou d'un ordre de service
modificatif.

6.3.2. Dérogation au principe d’exclusivité

En cas de défaillance grave ou persistante du titulaire, ou de circonstances exceptionnelles I'empéchant
d’exécuter tout ou partie du marché, le maitre d’ouvrage pourra confier ponctuellement des travaux a un
tiers, dans le respect du Code de la commande publique.
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6.3.3 Dématérialisation du suivi :

Les décisions, ordres de service et actes modificatifs seront notifiés par voie électronique via le profil
acheteur. La notification est réputée regue le jour de la premiére consultation du document, ou a défaut, 48
heures aprés son envoi.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

m 7.1 Obligations courantes du titulaire
7.1.1. Assurances :

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de I'acheteur et
des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation dans un délai
de 15 jours a compter de la réception de la demande de I'acheteur.

7.1.2. Devoir d'information et de conseil :

Le titulaire informe immédiatement le maitre d’ouvrage de toute difficulté, retard, évolution réglementaire
ou événement susceptible d'impacter I'exécution des travaux.

Il communique également toute modification concernant :
e Ses représentants habilités,
e Sa forme juridique, sa raison sociale, son adresse ou son siege,

e Les informations relatives aux sous-traitants acceptés.

7.1.3. Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Le titulaire s'engage a exécuter le marché en toute indépendance et a éviter toute situation pouvant créer
un conflit d'intéréts avec le maitre d’ouvrage ou d'autres intervenants. Il informe immédiatement le maitre
d’ouvrage de toute situation a risque et propose les mesures correctives nécessaires.

Conformément a la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, le titulaire garantit que toute personne agissant
pour son compte respecte les régles de lutte contre la corruption et le trafic d'influence, dispose de
procédures internes adaptées, et informe le maitre d’ouvrage de tout événement susceptible de constituer
un avantage indu.
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7.1.4. Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés aux personnes ou aux biens du fait ou a I'occasion de I'exécution
des travauxsont a la charge de la partie qui en est responsable, conformément aux articles 6 et 14 du CCAG
Travaux.

Le titulaire prend a sa charge la réparation de tous les dommages causés par lui-méme ou par ses sous-
traitants aux personnes, aux biens, aux ouvrages existants ou aux équipements.

L'acheteur prend a sa charge les dommages causés par lui-méme ou par ses préposés aux personnes ou
aux biens du titulaire.

7.1.5. Sous-traitance :

La sous-traitance est autorisée, sous réserve du respect des dispositions des articles R.2193-1 et suivants
du Code de la commande publique et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.
Tout sous-traitant doit étre accepté par le maitre d’'ouvrage et ses conditions de paiement agréées.
Le titulaire demeure en tout état de cause responsable de la bonne exécution de I'ensemble des prestations
prévues au marché.

7.1.6. Garantie :

Les prestations font I'objet d'une garantie de parfait achévement d’un an, conformément a |'article 44 du
CCAG Travaux.

Cette garantie court a compter de la date de réception des travaux et couvre toutes les réparations
nécessaires, qu’elles soient dues a un défaut de matériaux, de mise en ceuvre ou a toute autre cause
imputable au titulaire.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans les délais fixés au CCTP.

L'entrepreneur est dégagé de ses obligations si le défaut résulte d'une mauvaise utilisation par le maitre
d’ouvrage.

Pendant la remise en état, et si la privation de jouissance cause un préjudice au maitre d’ouvrage, celui-ci
peut exiger la mise a disposition d'un matériel ou équipement de remplacement équivalent.

7.1.7. Retenu de garantie :

Conformément a I'article R.2191-32 du Code de la commande publique, la retenue de garantie a pour seul
objet de couvrir les réserves formulées a la réception et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai
de garantie lorsque les malfagons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas
identifiables au moment de la réception.

Son montant est fixé a 5 % du montantinitial du marché, ou a 3 % si le titulaire est une PME au sens de
I'article R.2151-13 du Code de la commande publique.
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Dans le cadre du présent marché avec paiement unique, la retenue de garantie sera prélevée en une seule
fois sur le montant du solde a verser au titulaire.

La retenue de garantie est restituée dans un délai de 30 jours suivant I'expiration du délai de garantie, sous
réserve que toutes les réserves aient été levées.

Si le montant a verser au titulaire ne permet pas ce prélévement, celui-ci doit constituer une garantie a
premiere demande, conformément aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la commande publique.

m 7.2 Obligations liées a la sécurité
7.2.1. Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués a
un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractere
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de |'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

8. LITIGE ET SANCTIONS

m 8.1 Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du titulaire. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours
d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour |'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai |'acheteur
et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces représentants
sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

m 8.2 Pénalités communes a tous les lots

Les pénalités s’entendent hors taxes. Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités sont
dues dés le premier euro, sans seuil minimal d’exonération. Les pénalités sont encourues du simple fait de
la constatation du manquement par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

8.2.1 Pénalités pour retard :

e Période de préparation : 1/3000 du montant HT du lot, par jour de retard.
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e Achévement des travaux : 1/1000 du montant HT du lot, par jour de retard.

8.2.2 Pénalités pour non-remise de documents :

e 100 € par jour et par document en retard (plans, notes techniques, DOE, attestations réglemen-
taires).

8.2.3 Pénalités diverses :

e Sous-traitance non autorisée : 5 000 € par infraction.

e Absence injustifiée aux réunions de chantier : 100 € par absence.

e Non-remise du DOE dans les délais : 3 000 €.

e Manquement aux régles de sécurité, hygiene et signalisation : 250 € par jour.

e Retard dans le nettoyage du chantier ou I'évacuation des gravats : 100 € par jour.

m 8.3 Résiliation et autres stipulations

8.3.1 Résiliation du marché :
Les cas de résiliation sont régis par le CCAG Travaux applicable.
Par dérogation au du CCAG Travaux, le marché pourra étre résilié pour faute et sans mise en demeure préalable
en cas de condamnation du titulaire en sa qualité de personne morale ou physique au titre de l'irrespect des
dispositions de la loi n°® 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

La résiliation pourra concerner I'ensemble du marché ou uniqguement un ou plusieurs lots.

8.3.2 Résiliation partielle
Une résiliation partielle pourra étre effectuée :

- soit d'un commun accord
- soit lorsque le titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles

8.3.3. Résiliation pour faute
En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat
par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans
effet pour les motifs prévus du CCAG.

Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de
I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.
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8.3.4. Résiliation pour motif d’intérét général

L'acheteur public se réserve le droit de résilier le marché (ou le lot concerné) a tout moment pour motif
d'intérét général, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du titulaire.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire est indemnisé uniquement pour :
e Les prestations effectivement réalisées a la date de la notification de la résiliation,
e Etles dépenses diiment justifiées engagées pour I'exécution des prestations réalisées.

Aucun autre dédommagement, notamment pour manque a gagner, ne pourra étre réclamé.

8.3.5. Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Mamoudzou
731 boulevard Younoussa Bamana
97600 MAMOUDZOU

Téléphone : 02 69 61 18 56

Télécopie : 02 69 61 18 62

Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

= 9.1. Période de préparation :

Par dérogation aux articles 18.1 et 28.1 du CCAG Travaux, le présent marché ne comporte pas de période
de préparation.

Le délai d’exécution des travaux commencera donc a courir directement a compter de la date fixée par
I'ordre de service de démarrage des travaux.

m 9.2. Piquetage:

Le piquetage général et, le cas échéant, le piquetage spécial des ouvrages enterrés (réseaux,
canalisations, cables) sont réalisés par le titulaire, a ses frais, en présence du maitre d’ceuvre.

En cas de réseaux sensibles (électricité, eau), le titulaire doit prévenir I'exploitant dans les plus brefs
délais avant le démarrage des travaux.
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m 9.3. Plans, notes de calcul et études de détail :
Les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le maitre d'ceuvre.

Le titulaire prend immédiatement en compte les observations opposables formulées par le maitre d'ceuvre.

= 9.4 Echantillons et notices techniques :
Les modalités de remise des échantillons et documents techniques sont précisées dans les CCTP.
Aucun élément ne pourra étre mis en ceuvre sans validation préalable.

m 9.5 Organisation, hygiéne et sécurité :
Le titulaire doit :
Appliquer toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des tiers ;
Respecter les consignes du coordonnateur SPS ;

Maintenir en permanence des conditions d’hygiéne et de sécurité adaptées aux effectifs présents ;
Mettre en ceuvre les dispositifs de protection collective ;

En cas d'urgence ou de danger grave et imminent, le coordonnateur SPS pourra demander I'arrét du
chantier et la mise en place de mesures conservatoires aux frais de I'entreprise concernée.

m 9.6 Gestion des déchets :
Le titulaire est responsable de la gestion de ses déchets jusqu'a leur élimination ou valorisation.
Il transmettra au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre les bordereaux de suivi et tickets de pesée corres-
pondants. Un bilan déchets sera remis dans le DOE en fin de chantier.

m 9.7 Pertes et avaries :
Aucune indemnité ne sera versée pour les travaux a démolir exécutés sans le visa préalable du maitre d’ceuvre.

m 9.8 Travaux non prévus :

Lorsque le montant total des travaux atteint le montant contractuel, le titulaire doit stopper les travaux, méme
sans ordre écrit, jusqu’a décision du représentant du pouvoir adjudicateur.
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10. RECEPTION

m 10.1. Réception et livraison des travaux :
La réception des travaux est prononcée conformément a l‘article 41 du CCAG Travaux.
Elle marque :

e Le point de départ des garanties légales, notamment la garantie de parfait achévement et, le cas
échéant, la garantie décennale,

e Le transfert de la garde de I'ouvrage au maitre d’ouvrage.
m 10.2. Réception partielle :

La réception peut étre prononcée par lot, a la demande du maitre d'ouvrage, lorsque les travauxd’un lot sont
achevés et conformes aux stipulations du marché.

m 10.3. Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :

Le DOE doit étre remis au maitre d'ouvrage au plus tard le jour des opérations préalables a la réception.
A défaut, il sera appliqué les pénalités prévues a I'article relatif aux pénalités pour non -remise de documents.

m 10.4.: Procédure

Le titulaire informe par écrit le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle il considere les
travaux achevés.

Les opérations préalables a la réception sont effectuées en présence du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre
et, le cas échéant, des autres intervenants désignés au marché.

m 10.4.: Refus de réception
Le maitre d'ouvrage peut refuser la réception :

e Siles travaux présentent des réserves incompatibles avec I'usage prévu,
e Sile nettoyage du chantier ou I'enlévement des installations de chantier n’est pas effectué.
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11. FIN DU MARCHE

= 9.1 Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, I'acheteur peut,
a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa candidature
pour d'autres appels d'offres.

Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la
consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Légifrance)
CCAG Travauxdu 30 mars 2021 dans sa rédaction en vigueur au moment de la remise de |'offre.
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